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№  

п/п 

Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1. Основания для 

проектирования 

План финансово-хозяйственной деятельности Автономной 

некоммерческой организации «Развитие социальной 

инфраструктуры». 

Постановление Правительства Москвы от 23.05.2023 № 910-

ПП «ОБ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ НА 2022-2025 ГОДЫ» 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)  

от 22.02.2022 № РФ-77-4-53-3-15-2022-1501 утвержденный 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города 

Москвы. 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)  

от 17.04.2023 № РФ-77-4-53-3-15-2023-2304 утвержденный 

Комитетом по архитектуре и градостроительству города 

Москвы. 

2. Заказчик Автономная некоммерческая организация «Развитие 

социальной инфраструктуры». 

3. Источник 

финансирования 

Средства автономной некоммерческой организации 

«Развитие социальной инфраструктуры» за счет 

имущественного взноса города Москвы. 

4. Район 

проектирования и 

строительства 

город Москва, внутригородское муниципальное образование 

Сокольники, ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3/1. 

5. Технологическое 

задание 

Медико-технологическое задание, утвержденное в 

установленном порядке 

6. Сведения об 

участке 

строительства и 

планировочных 

ограничениях 

Проектируемый объект расположен по адресу: г. Москва,  

ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3/1. 

Площадь земельного участка – 21158 кв. м. 

Информация об ограничениях использования земельного 

участка, в том числе, если 

земельный участок полностью или частично расположен в 

границах зон с особыми 

условиями использования территорий принять согласно 

ГПЗУ 

Участок застройки ограничен: 

- с севера – красными линиями Проектируемого проезда 

№4244 (местный проезд), далее Детская городская 

поликлиника № 52, Многопрофильная клиника «Союз»; 

- с северо-востока - большой Матросский переулок, далее 

жилые дома; 

- с востока – Русаковской набережной, далее р. Яуза; 

- с юга – Рубцовско-Дворцовая улица; 

- с запада – улица Матросская Тишина 

Территория строительства стеснена в связи с наличием 

поблизости зданий и густой сетью подземных 

коммуникаций, требующих дополнительных Матросская 
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мероприятий по созданию условий для размещения объекта. 

Учесть напряженный режим работы городского транспорта. 

Планировочные ограничения - красные линии; зона 

окружающей застройки; особо охраняемые территории. 

Геологические, экологические условия проектируемого 

объекта принять по заключению специализированной 

организации, имеющей соответствующую лицензию. 

7. Назначение, типы и 

этажность зданий и 

сооружений, общие 

требования к 

разработке 

проектной и 

рабочей 

документации 

Вид объекта: лечебно-оздоровительный объект. 

Функциональное назначение: Лечебно-оздоровительный 

объект. 

Этажность – в соответствии с утвержденным медико-

технологическим заданием (далее - МТЗ) и ГПЗУ. На кровле 

Многопрофильного комплекса предусмотреть размещение 

вертолетной площадки.  

В соответствии с утвержденным МТЗ, техническим 

заданием, заданием на проектирование выполнить проектно-

изыскательские работы, разработать проектную 

документацию на строительство объекта в объеме, 

необходимом и достаточном для получения положительного 

заключения экспертизы, ввода объекта в эксплуатацию и 

эффективной эксплуатации (ст. 48 Градостроительного 

кодекса РФ и постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию») и получения Лицензии Управления 

лицензирования и аккредитации Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

Разработать и согласовать с эксплуатирующими и другими 

заинтересованными организациями рабочую документацию 

в полном объеме. Состав и требования к детализации 

рабочей документации устанавливаются Заказчиком. 

При проектировании принимать наиболее технически 

эффективные и экономически целесообразные проектные 

решения. 

8. Очередность 

проектирования и 

строительства и 

выделение 

пусковых 

комплексов 

 

При необходимости выделить этапы  

9. Стадийность 

проектирования 
Проектная документация. 

Рабочая документация. 

10. Сроки 

проектирования и 

строительства 

Дата начала выполнения Работ – дата подписания Договора. 

Срок выполнения проектно-изыскательских работ (включая 
получение исходных данных, проведение изыскательских 
работ, разработку проектной и рабочей документации, 
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согласование проектной и рабочей документации, получение 
положительного заключения государственной экспертизы) – 
01.05.2024, срок выполнения отдельных этапов - в 
соответствии с календарным планом, являющимся 
неотъемлемой частью Договора. 

Срок на оказание услуг по Авторскому надзору – на весь 
период проведения строительства до ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Проектно-изыскательские работы (ПИР) 

11. Градостроительные 

решения, 

генеральный план, 

благоустройство, 

озеленение, 

транспортная 

обеспеченность 

Проектные решения выполнить в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами, 
утвержденным заданием на проектирование. 

Проектом предусмотреть планировку наземного 
пространства, пешеходных и подъездных путей к входам (в 
том числе для пожарной техники), в том числе загрузки 
пищеблока. 
Проектом предусмотреть благоустройство и озеленение 

территории, эффективное решение генплана участка с 

учетом планировки наземного пространства, пешеходных и 

подъездных путей, площадки ТБО, площадки отдыха, 

применить современные технологические решения. 

Отвод дождевых и талых вод с территории проектируемого 

объекта осуществлять вертикальной планировкой. 

Генеральный план и вертикальную планировку участка 

выполнить с учетом существующей окружающей застройки 

и инженерных коммуникаций. Отметки проектируемых 

проездов увязать с существующими отметками. 

Организацией вертикальной планировки земельного участка 

предусмотреть минимальный перепад высот между уровнем 

входа с тротуара и уровнем пола входного вестибюля. 

Устройство пандусов и лестниц на главных входных группах 

допускается в исключительных случаях при 

соответствующем обосновании. 

Использовать высокопрочные материалы для покрытия 

проездов и тротуаров. 
При необходимости предусмотреть благоустройство 
прилегающей территории, выделить функциональные зоны в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов и градостроительным планом земельного 
участка. 
В разделе СПОЗУ предусмотреть мероприятия по 
организации дорожного движения на период эксплуатации, с 
учетом внутренних и внешних подъездов и подходов к 
объекту капитального строительства, а также на период 
строительства объекта, прокладки сетей. Документацию 
согласовать с Департаментом транспорта города Москвы. 

При выполнении проектирования максимально сохранить 
зеленые насаждения и существующее благоустройство. В 
случае их вынужденной вырубки и сноса, предусмотреть 
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компенсационные мероприятия по озеленению и 
восстановление благоустройства. 

Раздел СПОЗУ разработать с учетом применения 
современных материалов, выполнить в соответствии с 
согласованными стандартами благоустройства.  

Состав и детализацию требований предусмотреть в Задании 
на проектирование. 

12. Технико-

экономические 

показатели 

Общая площадь объекта – не более 55973,3м2 (общая 

площадь объекта уточняется проектом), а также в пределах 

допустимых параметров строительства, указанных в ГПЗУ. 

Основные технико-экономические показатели определить 

проектом на основании МТЗ, ГПЗУ. 

13. Требования к 

комплексному 

обследованию 

технического 

состояния ранее 

возведенных 

конструкций и 

сооружений объекта 

(Предпроектное 

обследование) 

 

Основанием для проведения обследования является 

необходимость возобновления приостановленного 

строительства зданий и сооружений при отсутствии 

консервации; необходимость определения пригодности 

здания, элементов благоустройства, наружных инженерных 

сетей для завершения строительства и нормальной 

эксплуатации. 

Выполнить: 

- Комплексное обследование технического состояния ранее 

возведенных конструкций и сооружений (здания, элементов 

благоустройства территории, наружных сетей инженерно-

технического обеспечения объекта), в целях определения 

(оценки) технического состояния с составлением 

технического заключения. 

- Выполнение обмерно-обследовательских работ по объекту 

(здания, элементов благоустройства территории, наружных 

сетей инженерно-технического обеспечения). 

- Определение состава и объема работ по строительству, в 

том числе с учетом необходимых демонтажных работ, с 

составлением детального описания (перечня) необходимых 

работ по завершению строительства; 

- Проверка ранее возведенных конструкций и сооружений 

(проверка помещений, строительных конструкций и 

материалов, элементов благоустройства территории, 

содержания ранее возведенных конструкций и другое), 

проектной и рабочей документации на соответствие 

требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, требованиям соответствующих норм, правил, 

государственных стандартов и других нормативных 

документов для торговых и административных зданий, в том 

числе требованиям санитарно-гигиенических, 

эпидемиологических, экологических норм, норм пожарной 

безопасности, норм безопасности и антитеррористической 

защищенности, требованиям по энергоэффективности и 

обеспечению доступа маломобильных групп населения на 
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объект, с составлением заключения с выводами и 

рекомендациями. 

Обследованию подлежат: 

- ранее возведенные конструкции и сооружения; 

- территория с элементами благоустройства и озеленения, 

ограждение, подпорные стены; 

- наружные сети, проходящие в границах территории объекта 

и подлежащие ликвидации или перекладке (выносу) (при 

необходимости). 

При обследовании необходимо определить: 

- категорию технического состояния конструкций и 

инженерных систем, определить пригодность конструкций и 

возможность их применения к реализации нового объекта; 

- отклонения выполненных работ от требований 

действующих нормативных документов. 

Провести обследование наружных сетей, проходящих в 

границах территории объекта, подлежащих ликвидации или 

перекладке (выносу) (при необходимости). При 

обследовании необходимо определить отклонения от 

проектных решений.  

Определить состояние работ по прокладке наружных сетей 

инженерно-технического обеспечения объекта, состояние 

работ по ликвидации и перекладке сетей. 

Определить соответствие выполненных работ ТУ 

ресурсоснабжающих организаций и требованиям 

действующих нормативных документов. 

Обследования наружных сетей проводить с применением 

специального оборудования и привлечением 

эксплуатирующих организаций. 

Объем работ по обследованию включает в себя мероприятия 

по приведению территории, объекта, инженерных 

коммуникаций в пригодный для обследования вид (очистка 

колодцев от мусора, промывка трубопроводов, обеспечение 

доступа к обследуемым участкам, освещение и организация 

рабочих мест на объекте обследования и т.д.). 

По итогам обследования, составить заключение, в объеме 

необходимом и достаточном для получения положительного 

заключения государственной экспертизы. 

14. Требования к 

архитектурным 

решениям фасадов 

Разработать и предоставить Заказчику не менее 2 вариантов 

3D – визуализаций фасадных решений, предварительно 

проработав с Заказчиком концептуальный облик здания с 

перечнем предлагаемых материалов отделки. 

Подготовить материалы Архитектурно-градостроительного 

решения объекта (далее - АГР) в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 30.04.2013 № 

284-ПП «Об оптимизации порядка утверждения 

архитектурно-градостроительных решений объектов 
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капитального строительства в городе Москве» (с учетом 

изменений), и обеспечить оформление Свидетельства об 

утверждении АГР. 

Цветовое и стилистическое решение фасадов здания, 

выполнить с учетом сложившейся окружающей застройки и 

согласовать с Департаментом здравоохранения города 

Москвы. 

Архитектурно-планировочные решения выполнить в объеме, 

необходимом для согласования с Москомархитектурой. 

Отделочные материалы применить преимущественно 

отечественного производства за исключением продукции, не 

имеющей отечественных аналогов и предварительно 

согласованных с Заказчиком, Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 

В наружной отделке фасадов применить современные 

материалы с возможностью производства работ в зимнее 

время. 

Материал наружной отделки определить проектной 

документацией и согласовать с Заказчиком. 

 

Предусмотреть сертифицированную навесную фасадную 

систему с эффективной теплоизоляцией. 

Предусмотреть размещение на фасаде: 

- логотипа с подсветкой в темное время суток, 

- объемной вывески с подсветкой на главном входе,  

- панель-кронштейна на фасаде, 

- таблички на входе, 

- трёхгнездовых флагодержателей на фасаде здания, 

- указателя улицы и номера дома с подсветкой в 

соответствии с требованиями для города Москвы. 

Разработать проект наружного архитектурного освещения, 

согласовать в установленном порядке Заказчиком и 

Москомархитектурой. 

15. Требования к 

архитектурно-

планировочным 

решениям 

Проектные решения выполнить в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами, 

заданием на проектирование, утвержденным в 

установленном порядке. 

Архитектурно-планировочные решения выполнить в 

соответствии с технологическими решениями, а также в 

соответствии с требованиями по обеспечению архитектурно-

художественного и стилевого единства и согласовать с 

Департаментом здравоохранения г. Москвы и Заказчиком. 

Обеспечить естественное освещение для помещений с 

постоянным пребыванием людей. Произвести расчёты КЕО, 

инсоляции и шума. Предусмотреть мероприятия по защите 

от шума, вибрации и другого воздействия. Предусмотреть 

технический этаж при необходимости. 
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Предусмотреть достаточное количество технических 

помещений, при необходимости наличие шахт подъемного 

оборудования, шахт и ниш для межэтажного прохода 

кабелей, воздуховодов и трубопроводов инженерных систем. 

В наружной и внутренней отделке здания применять 

современные, эффективные и долговечные строительные 

материалы, и системы, имеющие соответствующие 

сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические 

заключения и сертификаты пожарной безопасности, 

предварительно согласовав с Заказчиком. 

Применяемые материалы должны иметь сертификаты 

соответствия требованиям противопожарной защиты и 

санитарным нормам. 

Разработать архитектурные решения интерьеров. 

16.  Требования о 

применении ТИМ 

(технологии 

информационного 

моделирования 

объекта 

капитального 

строительства) 

Требуется разработка проектной и рабочей документации с 

использованием технологий информационного 

моделирования.  

Требования принять согласно заданию на разработку 

цифровых информационных моделей на стадии Проектной и 

Рабочей документации (ЗНЦ) в соответствии с требованиями 

договора. 

17. Требования к 

конструктивным и 

объемно-

планировочным 

решениям 

Конструктивную систему зданий и сооружений, входящих в 

инфраструктуру объекта, тип фундаментов, основной 

материал несущих конструкций определить по результатам 

расчетов с учетом требований ст. 16 ФЗ от 30.12.2009  

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» (далее – Техрегламент о безопасности зданий). 

Проектные решения зданий и сооружений должны 

учитывать обеспечение их механической безопасности с 

учетом расчетных ситуаций, предусмотренных 

требованиями ГОСТ 27751-2014 Межгосударственный 

стандарт. Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения. 

В случае расположения объекта на территории с опасными 

природными процессами и явлениями и (или) техногенными 

воздействиями проектными решениями предусмотреть 

соответствующие защитные мероприятия в соответствии с 

требованиями Техрегламента о безопасности зданий. 

Для обеспечения возможности перемещения строительных 

материалов и оптимизации технологических процессов при 

строительстве, при разработке проекта, при необходимости, 

учесть технологические проемы в несущих стенах. 

Предусмотреть защиту конструкций здания от 

прогрессирующего обрушения при чрезвычайных 

ситуациях. 
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18. Требования к 

безопасной 

эксплуатации 

объекта 

капитального 

строительства 

В соответствии с требованиями статьи 48, части 12, пункта 

10.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Техрегламента о безопасности зданий разработать раздел 

«Требования к безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства». 

Состав и содержание раздела выполнить в соответствии с 

требованиями главы 6 СП 255.1325800.2016 «Свод правил. 

Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 

положения». 

19. Требования к 

наружным 

светопрозрачным 

конструкциям 

Материал профиля и характеристики светопрозрачных 

конструкций (окна, витражи) определить проектной 

документацией и согласовать с Заказчиком. 

20. Дизайн-проект Разработать и согласовать с Заказчиком и Департаментом 

здравоохранения города Москвы в составе раздела 

«Архитектурные решения» проектной и рабочей 

документации альбома оформления внутренних помещений 

проектируемого объекта со спецификацией отделочных 

материалов (Дизайн-проект). Перечень помещений и 

качество визуализации согласовать с Заказчиком на стадии 

проектирования (до завершения проектных работ и сдачи 

Проектной документации, а в случае передачи Проектной 

документации по этапам/разделам, до выполнения/передачи 

первого этапа/раздела) и Департаментом здравоохранения 

города Москвы на стадии проектирования. 

При визуализации помещений так же должны быть показаны 

дизайн и цвета размещаемых элементов инженерного 

оборудования (отопительные приборы, розетки, 

выключатели, кабель-каналы, решетки, лючки, пожарные 

шкафы, светильники), мебели и оборудования центрального 

вестибюля, коридоров, зон комфортного ожидания (стойка 

регистрации, стойка охраны, диваны, пуфы, секционные 

стулья, столы, инфоматы, мебель). 

Разработать дизайн-проект типовой палаты со 

спецификацией отделочных материалов, мебели и 

инвентаря, согласовать с Заказчиком и Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 

21. Элементы 

наглядной 

навигации 

Разработать систему навигации внутри и снаружи 

проектируемого объекта. Проектом предусмотреть систему, 

обеспечивающую понятное и логическое перемещение 

персонала, пациентов и посетителей по территории ЛУ и 

внутри здания. 

Проект должен включать в себя планы размещения 

элементов, детальные чертежи, ведомости и спецификации 

следующих элементов (также адаптированные для 

маломобильных групп населения): 

- номера кабинетов на дверях,  
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- таблички для кабинетов,  

- указатели этажа,  

- «иконки»,  

- настенные указатели,  

- поэтажные указатели у лифта и лестницы,  

- разводящие указатели на этаже,  

- панели-кронштейны,  

- подвесные указатели,  

- напольная навигация,  

- инфостенды,  

- навигационная стела на территории, 

- фасадные таблички,  

- таблички на входных дверях; 

- навигация/указатели к каждому отделению, в т.ч. приемно-

смотровым боксам. 

Система навигации разрабатывается отдельным томом в 

разделе АР проектной и рабочей документации и 

согласовывается с Заказчиком и эксплуатирующей 

организацией. 

22. Мероприятия ОЗДС Разработать раздел «Охранно-дератизационная система 
защиты помещений». 

23. Требования к 

технологическим 

решениям и 

оборудованию 

Разработать раздел «Технологические решения» в 

соответствии с утвержденным МТЗ и действующими 

нормами. 

При разработке проекта применять технологическое 

оборудование российского производства (в случае их 

отсутствия - импортные аналоги) в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 

№1050-ПП. Применяемое импортное технологическое 

оборудование должно иметь все необходимые сертификаты, 

в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Все заложенное в проекте технологическое и медицинское 

оборудование, мебель и инвентарь должно иметь 

сертификаты соответствия, санитарные сертификаты, 

регистрационное удостоверение Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития, и 

внесено в Государственный реестр медицинских изделий, и 

отвечать современным требованиям. 

Технологические решения согласовать с Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 

Разработать в составе проектной и рабочей документации 

перечень монтируемого и немонтируемого оборудования и 

согласовать его в Департаменте здравоохранения города 

Москвы и Департаменте строительства города Москвы. 

Разработать подраздел «Вертикальный транспорт и 

механическое оборудование (лифты, подъемники, в т.ч. для 
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инвалидов)». 

Предусмотреть строительство новой кислородной станции 
(при необходимости). 

24. Требования к 

внутренним 

инженерным 

системам 

Предусмотреть проектом разделы инженерных систем 

здания в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 и на основании действующих СП, СНиП, 

ГОСТ, утвержденных в установленном порядке МТЗ и 

заданием на проектирование. 

Проектирование разделов выполнить в соответствии с 

техническими условиями и/или договорами на 

технологическое присоединение ресурсоснабжающих 

организаций. 

Проектом предусмотреть применение материалов и 

оборудования инженерных систем с полным циклом 

изготовления и сборки и согласовать с Заказчиком, перед 

предоставлением проекта в экспертизу. 

Необходимо запроектировать следующие инженерные 

системы: 

Система электроснабжения 

- электроснабжение,  

- электрооборудование,  

- электроосвещение,  

- молниезащита, заземление и система уравнивания 

потенциалов; 

- система бесперебойного гарантированного 

электроснабжения (при необходимости); 

Системы водоснабжения и водоотведения 

- водоснабжение,   

- водоотведение,  

- системы пожаротушения;  

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, тепловые сети 

- отопление; 

- вентиляция и кондиционирование, 

- противодымная вентиляция, 

- холодоснабжение; 

- теплоснабжение,  

-Центральный тепловой пункт, узел учета тепловой энергии; 

Слаботочные системы 

- структурированная кабельная сеть (СКС); 

- локальная вычислительная (ЛВС) сеть, в т.ч. беспроводная 

(БЛВС); 

- система палатной сигнализации (СПС); 

- система связи для МГН (МГНСС); 

- телефонная система связи (ТСС); 
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- система коллективного приема ТВ (СКПТ); 

- электрочасофикация (ЭЧ); 

- система проводного вещания (ПВ); 

- система охранного телевидения (СОТ); 

- система охранно-тревожной сигнализация (СОТС); 

- система контроля и управления доступом (СКУД), в том 

числе система охраны входов (СОВ); 

- система автоматической пожарной сигнализации (АПС); 

- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

- система передачи извещений на пульт ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по г. Москве»; 

- система передачи извещений от охранно-тревожной 

сигнализации на пульт централизованного наблюдения 

(ПЦН) ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве». 

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем: 

- системы вентиляции и кондиционирования воздуха общих 

зон; 

- электроснабжения; 

- электроосвещения; 

- систем теплоснабжения; 

- системы холодоснабжения; 

- хозяйственно-питьевого водопровода и канализации; 

- система учета энергоресурсов; 

- лифтового оборудования; 

- насосных установок водяного пожаротушения; 

- палатных/боксированных систем  

- управления технологическими процессами 

Системы газоснабжения: 

Медицинское газоснабжение внутреннее и наружное, в т.ч. 

кислородная газораспределительная станция. 

Перечень приведенных инженерных систем не является 

полным и подлежит уточнению на этапе разработки 

проектной документации. 

Обеспечить соответствие создаваемых информационных 

систем требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О защите персональных данных». 

В проекте указать класс чистоты помещений в соответствии 

с СП 158.13330.2014 и ГОСТ Р 52539-2006.  

Проектом при необходимости предусмотреть решения по 

автономному электроснабжению помещений в соответствии 

с группой и классом безопасности. 

Проектом при необходимости для резервирования 

потребителей первой категории надежности теплоснабжения 

предусмотреть автономный источник тепловой энергии. 

Все инженерные разделы выполнить в соответствии с ТУ, 

действующей нормативной документацией, МТЗ и заданием 
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на проектирование. 

Инженерные системы должны обеспечивать комфортный 

микроклимат в помещениях на уровне современных 

требований, в том числе по надежности и эффективности. 

Проектируемые системы должны обеспечивать надежное 

функционирование и безопасность процессов, связанных с 

деятельностью больницы и эксплуатацией здания. 

Разработать подраздел «Мероприятия, направленные на 

предотвращение несанкционированного доступа на объект 

физических лиц, транспортных средств и грузов, на 

обнаружение взрывчатых устройств, оружия, боеприпасов» 

в соответствии с Приказом Департамента здравоохранения 

города Москвы от 24.04.2017 № 309 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности 

объектов Департамента здравоохранения города Москвы и 

его сферы деятельности, и формы паспорта безопасности 

этих объектов», а также другими нормативными актами на 

момент выпуска проектной документации. 

Класс значимости объекта определить в соответствии с п.6 

СП 132.13330.2011. 

Проектную документацию по слаботочным сетям 

согласовать в установленном порядке с Департаментом 

информационных технологий города Москвы и другими 

заинтересованными организациями до захода в 

Мосгосгосэкспертизу. 

При необходимости разработать инженерную концепцию 
объекта. Согласовать ее с Заказчиком и Департаментом 
здравоохранения города Москвы. 

25. Наружные 

инженерные сети 

Разработать проекты наружных инженерных сетей в 

соответствии с техническими условиями и договорами на 

технологическое присоединение ресурсоснабжающих 

организаций. 

При необходимости обеспечить разработку и согласование 

проектной и рабочей документации на демонтаж, вынос 

(перекладку) инженерных коммуникаций, попадающих в 

зону строительства. 

Инженерное обеспечение: 

- получить необходимые технические условия на 

вынос/демонтаж (при необходимости); 

- получить технические условия в соответствии с 

предусмотренными техническими нагрузками; 

- выполнить разработку проектной и рабочей документации 

по инженерному обеспечению проектируемого объекта, 

согласовать с эксплуатирующими службами;  

- при необходимости получить у организаций-

собственников ликвидируемых сетей необходимые данные 
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для проведения оценки ликвидируемого имущества, в том 

числе правоустанавливающие документы; 

- до начала рассмотрения проектной документации в  

Мосгосэкспертизу предоставить Заказчику комплект 

документации для проведения независимой оценки 

ликвидируемого имущества. Обеспечить проведение 

независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых 

инженерных сетей и сооружений, согласование отчета об 

оценке с собственником, а также включение затрат на 

выплату денежной компенсации собственникам сетей в 

сводный сметный расчет; 

- длины, диаметры, материал труб, номенклатуру кабеля, 

оборудование, а также объемы реконструкции 

существующих инженерных коммуникаций и сооружений, 

определить проектной документацией с учетом нагрузок, 

действующими нормативными документами и техническими 

условиями. 

Рабочую документацию согласовать с сетевыми 

организациями, другими заинтересованными организациями 

и отделом подземных сооружений ГБУ«Мосгоргеотрест». 

Перекладку или ликвидацию инженерных коммуникаций, 

попадающих в зону строительства, выполнить в 

соответствии с техническими условиями 

ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций, 

обеспечив бесперебойное снабжение всех потребителей и 

получив согласование эксплуатирующих и 

заинтересованных организаций. 

Для обеспечения бесперебойной подачи кислорода в корпуса 

больницы с учетом порядка организации строительства - 

выполнить проектирование кислородопровода и 

кислородно-газификационной станции (при необходимости). 

Потребность в ЦТП, ТП и других инженерных сооружениях, 

в том числе необходимость их реконструкции определить 

проектом в соответствии с техническими условиями на 

присоединение. 

Направление трасс наружных сетей, проектируемых в 

рамках работ по договорам технического присоединения, до 

передачи в Мосгосэкспертизу согласовать с 

ресурсоснабжающими организациями. 

 

26. Охрана 

окружающей среды 

При необходимости разработать проект сокращения СЗЗ, 

согласовать его в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии и 

городе Москве», Роспотребнадзоре и других 

заинтересованных организациях с получением санитарно-

эпидемиологического заключения. 

Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» в соответствии с действующими 
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нормативами, в том числе подразделы «Расчет инсоляции и 

освещенности», «Дендрология».  

При вырубке зеленых насаждений за границами земельного 

участка обозначенными ГПЗУ, сформировать материалы для 

получения порубочного билета, согласовать документацию с 

Департаментом природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы. 

Предусмотреть (при необходимости) вырубку/пересадку 

зеленых насаждений для освобождения площадки 

строительства. 

В составе раздела разработать «Технологические регламенты 

процесса обращения с отходами от строительства и сноса» и 

согласовать в установленном порядке. 

Раздел должен включать следующую информацию: 

- виды образующихся на объекте в результате строительства 

отходов, в том числе грунтов (наименование по ФККО); 

- объем образования в результате строительства грунтов; 

- класс опасности грунтов в результате строительства; 

- расстояние перевозки образовавшихся в результате 
строительства грунтов до объектов утилизации и/или 
размещения. 

27. Требования к 

организации 

строительства 

Раздел документации «Проект организации строительства» 

разработать в соответствии с требованиями СП 

48.13330.2019 «Организация строительства», других 

нормативных документов (для строительства здания и 

прокладки инженерных коммуникаций, вынос/перекладку 

инженерных сетей, инженерную подготовку территории). 

ПОС должен быть разработан на все периоды строительства. 

Разработать календарный график строительства, 

содержащий детализированный перечень видов работ с 

указанием объемов. 

В ПОС предусмотреть мероприятия по обеспечению 

сохранности существующих инженерных коммуникаций на 

период строительства, не подлежащих 

демонтажу/перекладке. 

В ПОС предусмотреть место для размещения контрольно-

измерительного пункта (далее – КИП) на объекте 

образования отходов и на объектах приема отходов 

строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 

грунтов (далее – ОССиГ). 

Обязательность транспортирования ООСиГ с объектов 

исключительно на автомобильном транспорте, которое 

оборудовано системой спутникового позиционирования 

(ГЛОНАСС и GPS) и которое передает соответствующую 

информацию о нахождении и движении в пространстве в 

автоматизированную информационную систему города 

Москвы.  
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Затраты по устройству КИП и на оборудование системы 

спутникового позиционирования предусмотреть в сметной 

документации (при необходимости). 

При проведении работ за границами ГПЗУ предоставить 

схемы границ земельных участков с координатами на 

кадастровом плане территории для получения Разрешения на 

строительство. 

Выполнить расчеты оценки влияния от строительства 

объекта и инженерных сетей, предусмотреть мероприятия на 

мониторинг объектов, попадающих в зону влияния. 

 

28. Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности», согласно требованиям 

действующих норм на основании Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и другими действующими 

нормативными документами. 
29. Специальные 

технические 

условия 

При необходимости разработать, согласовать и утвердить в 

установленном порядке специальные технические условия в 

части требований к надежности и безопасности 

(общестроительные, в т.ч. на прокладку наружных сетей), а 

также в части требований к пожарной безопасности в 

установленном порядке. Разработать все необходимые для 

согласования СТУ и проектной документации материалы, в 

том числе расчет пожарных рисков, планы расстановки 

пожарной техники и др. 

 
30. Мероприятия по 

обеспечению 

доступа инвалидов 

и других 

маломобильных 

групп граждан 

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» в увязке с технологическими и планировочными 

решениями в соответствии с МТЗ. 

Раздел выполнить в соответствии с действующим 

законодательством и строительными нормами. 

Численность МГН для каждой группы (М1-М4) – определить 

расчётом от общего количества пациентов. 

Обеспечить доступность здания для всех категорий 

инвалидов в соответствии с  СП 59.13330.2020. Свод правил. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения.  

Согласовать раздел в органах социальной защиты. 

31. Мероприятия по 

гражданской 

обороне, 

мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

Необходимость определить проектом, Техническими 
условиями Департамент по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города 
Москвы и действующими нормами и правилами. 
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техногенного 

характера  

32. Инженерные 

изыскания 

До начала разработки проектной документации выполнить 
необходимые инженерные изыскания (с выполнением 
технического отчета) в объеме, необходимом для 
проектирования и строительства указанного объекта. 
Инженерные изыскания должны быть выполнены на основе 
и в соответствии с требованиями: 

1. СП 47.13330.2016 от 30.12.2016 «Свод правил. 

Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

2. СП 317.1325800.2017 от 22.12.2017 «Свод правил. 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

3. СП 317.1325800.2017 от 22.12.2017 «Свод правил. 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

4. СП 11-105-97 от 01.07.2004 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства», а также других нормативных 

документов, в соответствии с требованиями которых 

необходимо выполнять инженерные изыскания, в том числе: 

- инженерно-геодезические изыскания под здание и 

инженерные коммуникации с предоставлением инженерно-

топографического плана в масштабе 1:500; 

- инженерно-геологические изыскания в объеме, 

необходимом для разработки проектной и рабочей 

документации и реализации данного объекта; 

- инженерно-экологические изыскания и получение 

экспертного заключения по результатам лабораторных 

исследований грунтов; 

- разработать перечень мероприятий - рекомендаций по 

мониторингу окружающей застройки, зданий/сооружений и 

инженерных коммуникаций в зоне влияния строительства; 

- по результатам инженерно-экологических изысканий 

при необходимости предусмотреть замещение 

(рекультивацию/ утилизацию) грунта; 

- по результатам геологических изысканий при 

необходимости предусмотреть водопонижение в 

необходимых местах скопления грунтовых вод и 

противокарстовые мероприятия; 

- при необходимости предусмотреть историко-культурную 

экспертизу (№ 414-ППМ от 20.08.2012, в ред. №710-ППМ от 

01.11.2016), согласовать в Департаменте культурного 

наследия города Москвы; 

- при необходимости предусмотреть проектом проведение 

археологических полевых на данной территории (в том числе 

и за границами земельного участка в зоне проведения 

строительно-монтажных работ) (п. 3, ст. 36 № 73-ФЗ от 

25.06.2002 Федеральный закон «Об объектах культурного 
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наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»). Отчет согласовать с 

Департаментом культурного наследия г. Москвы. 

- при необходимости выполнить обследование сносимых 

задний и зданий и сооружений, попадающих в зону влияния 

нового строительства. 

33. Организация и 

восстановление 

прилегающей 

территории 

Проектом предусмотреть восстановление прилегающей 

территории после выполнения производственных работ в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

При необходимости предусмотреть благоустройство 

прилегающей территории. 

34. Мероприятия по 

обеспечению 

соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

требований 

оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
в соответствии с действующими нормативными 
документами. 

35. Технические 

решения по 

освоению 

подземного 

пространства с 

учетом влияния на 

окружающую 

застройку 

Провести обследование конструкций зданий и 
сооружений, попадающих в зону влияния строительства 
(при выявлении таковых), разработать мероприятия по 
предотвращению их деформаций в период строительства, 
предусмотреть сметной документацией затраты на 
проведение геотехнического мониторинга в процессе 
строительства. 

36. Мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористическ

ой защищенности 

Разработать раздел 
«Антитеррористическая защищенность» на основании 
данных о террористической опасности региона и на 
основании СП 132.13330.2011 «Обеспечение 
антитеррористической защищенности зданий и 
сооружений. Общие требования проектирования». 

37. Выполнение 

научно-

исследовательских 

и 

экспериментальных 

работ в процессе 

проектирования и 

Провести обследование: 

- ранее возведенных конструкций и сооружений, 

- конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону 
влияния строительства, разработать мероприятия по 
предотвращению их деформаций в период строительства, 
предусмотреть затраты на проведение геотехнического 
мониторинга в процессе строительства. 
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строительства, 

обследование 

существующих 

зданий и 

сооружений 

Разработать раздел «Оценка зоны влияния нового 
строительства на существующие окружающие здания, 
сооружения и инженерные коммуникации». 

Провести обследование существующих зданий, 
сооружений, инженерных коммуникаций, представить 
отчеты. 

Выполнить математическое моделирование напряженно-
деформируемого состояния грунтового массива объекта 
нового строительства в границах нормативной зоны 
влияния, представить отчет. 

38. Требования к 

составу сметной 

документации 

1. Сметную документацию разработать в соответствии с 
действующей сметно-нормативной базой Москвы ТСН-2001 
(МГЭ) в двух уровнях цен:  

- в базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 г.; 

- в текущих ценах по состоянию на месяц предоставления 
проектной документации в Мосгосэкспертизу. 

2. Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные 
работы должны быть разработаны на основании сборников 
территориальных сметных нормативов Москвы ТСН-2001 
(МГЭ), учитывая требования подраздела 3.4 ТСН-2001-12, 
формы №4 по Приложению № 4 (с учетом последних 
дополнений вышедших на момент предоставления сметной 
документации в Мосгосэкспертизу), с использованием 
коэффициентов пересчета, утверждаемых приказом Комитета 
города Москвы по ценовой политике в строительстве и 
государственной экспертизе проектов. 

3. Стоимость материальных ресурсов и оборудования 
отсутствующих в сборнике ТСН-2001.1 и ТСН-2001.13-2 
учитывать в локальных сметах по наиболее экономичному 
предложению на основании проведенного конъюнктурного 
анализа (не менее чем от 3-х поставщиков/производителей) с 
предоставлением коммерческих предложений или прайс-листов. 
В каждой строке материальных ресурсов и оборудования 
принятых по ценам поставщиков показать структуры 
ценообразования, а в шифре расценки указать, страницу и пункт 
Тома К/А. 

4. В локальных сметных расчетах среднее расстояние перевозки 
грунта и строительного мусора, до объектов приема отходов 
строительства и сноса, определять на основании приказа 
Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве 
и государственной экспертизе проектов от 06.11.2020 № МКЭ-
ОД/20-68. 

5. Объектные сметные расчеты выполнить в соответствии с 
требованиями подраздела 3.3 ТСН-2001.12 (Приложение №4, 
форма №3) - выполнить в двух уровнях цен. 

6. Сводный сметный расчет выполнить в соответствии с 
требованиями подраздела 3.2 ТСН-2001.12 (Приложение №4, 
форма №1) - выполнить в двух уровнях цен. 

В сводный сметный расчет стоимости включить: 

- затраты на временные здания и сооружения в сводном 
сметном расчете учитывать согласно п.2 Общих положений 
ТСН-2001.10 и п.23 табл.1 ТСН-2001.10 по видам строительно-
монтажных работ; 
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- затраты на выполнение работ вахтовым методом в размере 2,9 
% согласно ТСН-2001.11, т. 2, п. 9.13; 

- премирование за своевременное завершение строительных 
работ в размере 2% согласно ТСН-2001.11, т. 2, п. 9.11; 

- затраты на технический надзор эксплуатирующих и 
ресурсоснабжающих организаций в соответствии ТСН-2001.11, 
т. 2, п. 9.12; 

- затраты, связанные с платой за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении отходов строительства и 
сноса в соответствии ТСН-2001.11, т. 2, п. 9.14; 

- услуги ГУП "Мосводосток"; 

- охрану объекта; 

- затраты на услуги банка по предоставлению банковской 
гарантии согласно ТСН-2001.11, т. 2, п. 9.18; 

- затраты на содержание службы заказчика и затраты на 
осуществление строительного контроля в соответствии с 
приказом Комитета города Москвы по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов от 
20.03.2014 № 29 с изм.; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 
2% в соответствии с ТСН-2001.12, прил. 5, п. 13.1; 

7. Сметная стоимость объекта не должна превышать 
выделенных лимитов Адресной инвестиционной программы 
(АИП) города Москвы, а также предельно допустимых 
показателей стоимости строительства, утвержденным 
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам градостроительной политики и строительства. 

8. Разработать ведомость объемов строительных и монтажных 
(демонтажных) работ (с прилагаемыми подсчетами), заказными 
спецификациями на оборудование, оформленными в 
установленном порядке с подписями разработчиков и главного 
инженера проекта Подрядчика отдельно по каждому разделу 
проекта (п. 3.4.3. ТСН-2001.12). 

9. Сметную документацию представить не позднее 7 рабочих 
дней до захода в Мосгосэкспертизу: 2 экз. – в бумажном виде, 1 
экз. – в формате PDF, 1 экз. –в электронном виде в форматах 
XLS, SOBX, а также в формате XML, согласно схемам, в 
соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 г. 
№783/пр. 

XML-схемы размещены на официальном сайте Минстроя 
России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «XML-схемы» 
(https://minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/). 

Разработать проект сметы договора, с указанием цены 
соответствующих технологически законченных элементов, 
включающий необходимый комплекс работ (строительные 
конструкции: подземная часть, наружные стены, внутренние 
стены, заполнение оконных и дверных проемов, крыша, полы, 
отделочные работы и т.п.), системы инженерно-технического 
обеспечения и связанных между собой работ, необходимых в 
соответствии с проектной документацией для возведения 
технологически законченного конструктивного решения. 
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39. Требования к 

составу и 

содержанию 

проектной и 

рабочей 

документации. 

Необходимость 

разработки 

разделов 

(подразделов) по 

стадиям 

проектирования, 

авторского надзора 

Состав проекта и содержание разделов проектной 
документации выполнить в соответствии с действующим 
законодательством РФ, в том числе: 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»;  

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ ч.1 ст.4 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

- Федеральным законом от 03.07.2016 № 368-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ»; 
- Приказом от 12.05.2017 № 783/пр. Об утверждении 

требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и проведения достоверности 

определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации; 

- утвержденным в установленном порядке МТЗ по Объекту; 

- утвержденными стандартами Департамента 

здравоохранения города Москвы; 

- иными нормативными документами;  

а также в соответствии с выданными Техническими 

условиями эксплуатирующих и энергоснабжающих 

организаций. 

Дополнительные требования: 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного 

участка», дополнить разделом «Обоснование схем 

транспортных коммуникаций» на период строительства 

объекта, прокладки инженерных коммуникаций и 

эксплуатации объекта. 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» дополнить материалами раздела «Технологический 

регламент процесса обращения с отходами строительства и 

сноса» и согласовать раздел в установленном порядке. 
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Материалы, технологическое оборудование и оборудование 

инженерных систем принять российского производства, за 

исключением продукции, не имеющей отечественных 

аналогов. В случае необходимости применения импортной 

продукции, предварительно, до разработки проектной 

документации, предоставить Застройщику обоснование. При 

проектировании принимать наиболее технически 

эффективные и экономически целесообразные проектные 

решения на основании технико-экономического сравнения. 

Оптимизировать проектные решения. 

Осуществить Авторский надзор до момента ввода объекта в 

эксплуатацию, включая освидетельствование котлована 

организацией, выполнившей инженерно-геологические 

изыскания. 

Состав требований для проведения Авторского надзора 

включая, но не ограничиваясь: 

- оформление в установленном порядке журнала 

Авторского надзора; 

- осуществление Авторского надзора на период 

строительства в соответствии с СП 246.1325800.2016 

«Положение об авторском надзоре за строительством зданий 

и сооружений». 

 

40. Гарантийные 

обязательства 
В соответствии с условиями Договора. 

41. Дополнительные 

требования 
Проектные решения должны разрабатываться в 

соответствии с требованиями действующих отраслевых 
нормативных документов, государственных и иных актов и 
документов, входящих в систему нормативного 
обеспечения процесса строительного проектирования. 
Состав дополнительных требований к выполнению работ 

включает, но не ограничивается: 

- сбор исходных данных, в том числе: проведение 

обследовании зданий, сооружений и инженерных сетей 

(тепловых камер, колодцев, ТП, ИТП, ЦТП, коллекторов и 

др.), планов БТИ, сведения о земельных участках и объектах 

недвижимости из государственного кадастра недвижимости, 

а также получение исполнительной и др. документации у 

эксплуатирующих документаций; 

- разработка МТЗ и согласование в установленном порядке 

с заинтересованными лицами; 

- подготовку всей необходимой документации для 

получения и получение оформленных на Заказчика 

технических условий на подключение Объекта к 

инженерным сетям, в том числе временным, на вынос и 

отключение; 

- подготовку материалов для заключения договоров 
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технологического присоединения и соглашений о 

компенсации потерь; 

- разработку и согласование в установленном порядке с 

заинтересованными лицами Задания на проектирование; 

- на этапе разработки проектной документации, с учётом 

габаритов инженерных сетей, выполнить планы прокладки и 

определить места расположения стояков; 

- разработку при необходимости инженерно- технических 

мероприятий гражданской обороны, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- разработку и согласование при необходимости 

ландшафтно-визуального анализа; 

- предоставлением Заказчику подписанного технического 

задания для проведения инженерно-геологических, 

инженерно-экологических изысканий и ситуационный план 

с посадкой здания; 

- разработку, при необходимости, проекта сокращения 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений, иных 

объектов и согласования его с заинтересованными 

организациями; 

- разработку, при необходимости, проекта по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 

(произведения монументального искусства, некрополи, 

отдельные захоронения) с согласованием его с 

заинтересованными организациями; 

- Включить в состав проектной документации 

спецификации оборудования изделий и материалов 

выполненные в соответствии c требованиями ГОСТ 21.110-

2013 без указания производителя. 

- на этапе разработки проектной документации подготовить 

перечень оборудования и согласовать его с Заказчиком. 

- До начала разработки проектной документации 

представить Заказчику состав проектной документации в 

редактируемом формате; 

- До начала разработки Рабочей документации представить 

Заказчику перечень основных комплектов рабочих чертежей 

в редактируемом формате.  

- При каждом внесении изменений в состав проектной 

документации или перечень основных комплектов рабочих 

чертежей Проектировщик в течении пяти дней направляет 

откорректированные материалы Заказчику; 

- До начала выполнения работ Проектировщику 

необходимо представить Заказчику детальный понедельный 

график выполнения работ; 
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- Вместе с электронной версией проектной документации 

Проектировщику необходимо передать расчёты, 

выполненные в исходном формате программного- 

обеспечения после получения положительного заключения 

Мосгосэкспертизы и утверждения ПСД; 

- Разработку проекта сметы договора, с указанием цены 

соответствующих технологически законченных элементов, 

включающий необходимый комплекс работ (строительные 

конструкции: подземная часть, наружные стены, внутренние 

стены, заполнение оконных и дверных проемов, крыша, 

полы, отделочные работы и т.п.), системы инженерно-

технического обеспечения и связанных между собой работ, 

необходимых в соответствии с проектной документацией для 

возведения технологически законченного конструктивного 

решения. 

- Разработку, при необходимости, сопоставительных 
ведомостей объемов работ, в том числе сметной 
документации, в формате сравнения сопоставительных 
локальных смет по ранее возведенным конструкциям и 
сооружениям (подземная часть, подпорные стены, 
инженерная подготовка) и проекту нового строительства. 

- согласование в Департаменте природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы 

дендрологической части проекта, при вырубке за границами 

ГПЗУ в срок не позднее 1 месяцев после получения 

заключения Мосгосэкспертизы; 

- согласование в Государственном казенном учреждении 

«Центр организации дорожного движения» проекта 

организации движения» (ГКУ «ЦОДД» на период 

строительства объекта, (в т.ч. прокладку инженерных 

коммуникаций и при необходимости подготовительный 

период со сносом зданий и строений) в срок не позднее 1 

(одного) месяца после получения  Мосгосэкспертизы; 

- согласование в Государственном казенном учреждении 

«Центр организации дорожного движения» проекта 

организации движения» (ГКУ «ЦОДД» на период 

эксплуатации объекта в срок не позднее 1 (одного) месяца 

после получения заключения Мосгосэкспертизы; 

- согласование проектных решений строительно-

монтажных работ в охранных зонах с заинтересованными 

организациями (при необходимости); 

согласование рабочей документации с уполномоченными 

организациями в полном объеме, необходимом для 

строительства; 

- При необходимости обеспечить разработку и утверждение 

в установленном порядке режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на территории зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры), при наличии таковых на территории Объекта. 

- разработку и согласование с ресурсоснабжающими и 

иными необходимыми организациями проектной и рабочей 

документации на вынос (перекладку) инженерных 

коммуникаций из пятна строительства. Перекладку или 

ликвидацию инженерных коммуникаций, попадающих в 

зону строительства, выполнить в соответствии с 

техническими условиями ресурсоснабжающих и 

эксплуатирующих организаций, обеспечив бесперебойное 

снабжение всех потребителей и получив согласование 

эксплуатирующих и заинтересованных организаций. 

- согласование с ресурсоснабжающими организациями 

направления трасс наружных сетей, проектируемых в рамках 

работ по договорам технического присоединения, до 

передачи в Мосгосэкспертизу; 

Рабочая документация должна соответствовать проектной 

документации, имеющей положительное заключение 

Мосгосэкспертизы; и должна быть разработана в объеме и 

качестве, позволяющем осуществлять строительство и 

последующий ввод объекта в эксплуатацию., при этом 

предусмотреть одновременную разработку проектной и 

рабочей документации в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ от 20.12.2004 № 190-ФЗ. 

В случае если по результатам получения положительного 

заключения Мосгосэкспертизы; 

технико-экономические показатели по полученному ранее 

свидетельству об утверждении АГР не будут соответствовать 

положительному заключению Мосгосэкспертизы; 

а также, в случае несоответствия разработанной рабочей 
документации свидетельству об утверждении АГР, 
включая, но не ограничиваясь, по фасадным решениям, 
обеспечить корректировку АГР с повторным 
рассмотрением в Москомархитектуре и  получением нового 
заключения об утверждении АГР (без дополнительной 
оплаты в счет цены Договора). 

В случае отклонения рабочей документации от 
утвержденной проектной документации Заказчик 
контролирует внесение изменений в проектно-сметную 
документацию, а Проектировщик за свой счёт устраняет 
несоответствие и получает положительное заключение 
государственной экспертизы по откорректированной 
документации. 

Разработать раздел «Оценка зоны влияния нового 
строительства на существующие окружающие здания, 
сооружения и инженерные коммуникации». 

Требования по подготовке демонстрационных материалов 
(при необходимости): 

- альбомы архитектурных решений облика объекта и 
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благоустройства территории – не менее 3-х вариантов; 

- материалы представить в срок, установленный 
договорными обязательствами; 

- предоставить планшеты для рабочих рассмотрений; 

- разработать макеты: 

- промежуточные с учётом окружающей застройки, для 
рабочих рассмотрений (М 1:2000; 1:1000; М 1:500). 
Допускается выполнять бесцветными на 3D принтере (кол-
во не ограничено); 

- основные, градостроительные (цветные М 1:500); 

- основные, деталировочные (после выбора 
архитектурного облика здания) с подсветкой здания и 
благоустройства территории (М 1:200). 

Материалы должны быть подготовлены в объеме, 
необходимом для согласования в Комитете по архитектуре 
и градостроительству города Москвы 
(«Москомархитектура»). 

Дополнительные требования. 

Разработать разделы: 

- раздел «Иная документация»:  

- подраздел «Расчет инсоляции и освещенности»; 

- подраздел «Дендрология»; 

- подраздел «Вертикальный транспорт и механическое 

оборудование (лифты, подъемники, в том числе для 

инвалидов)»; 

- другие разделы в полном объеме на каждой из стадий 

проектирования, необходимые для прохождения  

Мосгосэкспертизы, строительства и ввода объекта в 

эксплуатацию. 

В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ в 

случае отклонения рабочей документации от утвержденной 

проектной документации Заказчик контролирует внесение 

изменений в проектно-сметную документацию, а 

Проектировщик за свой счёт устраняет несоответствие и 

получает положительное заключение государственной 

экспертизы по откорректированной документации. 

 

Использовать для согласования и утверждения Проектной и 
Рабочей документации в электронном виде, а также для 
контроля, ведения, подписания, согласования и учета 
исполнительной документации при осуществлении авторского 
надзора Информационную систему управления 
строительными процессами. 

42. Количество 

экземпляров 

проектно-сметной 

документации 

Проектная документация передается Заказчику в 2 (двух) 

экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах 

на электронном носителе после получения положительного 

заключения Мосгосэкспертизы. Передать Заказчику все 

исключительные права в отношении разработанной 
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документации. 

Рабочая документация передается Заказчику в соответствии 

с Регламентом предоставления проектной и рабочей 

документации. 

Электронные версии проектной документации и рабочей 

документации, по каждой из стадий проектирования 

необходимо предоставить Заказчику на электронном 

носителе с приложением расчетов в следующих форматах: 

- *DWG, *PDF, *DOC, *XLSX и др.; 

- в формате Единого геоинформационного пространства 

города Москвы; 

- Расчеты передаются в исходном формате и формируется 

при помощи программного обеспечения, в котором они были 

выполнены; 

- сметная документация в формате АРПС 1.10, *XLSX, 

*PDF. 

Проектная и рабочая документация на электронном 

носителе передается с указанием: 

- формата и структуры электронных картографических и 

других информационных данных; 

- программного обеспечения; 

- формата передачи данных в электронном виде. 

Дополнительно подготовить необходимое количество 
экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде, 
для предоставления в согласующие и контролирующие 
организации. 

 


