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№  

п/п 

Перечень основных 

требований 
Содержание требований 

1. Основания для 

проектирования 

План финансово-хозяйственной деятельности  Автономной 

некоммерческой организации «Развитие социальной 

инфраструктуры». 

Постановление Правительства Москвы от 10.10.2023 № 

1930-ПП «Об Адресной информационной программе города 

Москвы на 2023-2026 годы». 

Градостроительный план земельного участка. 

2. Заказчик Автономная некоммерческая организация «Развитие 

социальной инфраструктуры». 

3. Источник 

финансирования 

Средства автономной некоммерческой организации 

«Развитие социальной инфраструктуры» за счет 

имущественного взноса города Москвы. 

4. Район 

проектирования и 

строительства 

город Москва, внутригородское муниципальное образование 

Сокольники, ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3 корп.9. 

5. Технологическое 

задание 

Медико-технологическое задание, утвержденное в 

установленном порядке 

6. Сведения об 

участке 

строительства и 

планировочных 

ограничениях 

Проектируемый объект расположен по адресу: г. Москва,  

ул. Рубцовско-Дворцовая, д. д. 1/3 корп.9. 

Информация об ограничениях использования земельного 

участка, в том числе, если 

земельный участок полностью или частично расположен в 

границах зон с особыми 

условиями использования территорий принять согласно 

ГПЗУ 

Участок застройки ограничен: 

- с севера – красными линиями Проектируемого проезда 

№4244 (местный проезд), далее Детская городская 

поликлиника № 52, Многопрофильная клиника «Союз»; 

- с северо-востока - большой Матросский переулок, далее 

жилые дома; 

- с востока – Русаковской набережной, далее р. Яуза; 

- с юга – Рубцовско-Дворцовая улица; 

- с запада – улица Матросская Тишина. 

Объекты капитального строительства, подлежащие сносу – 

Москва, Рубцовско-Дворцовая улица, д. 1/3к9,  

Территория строительства стеснена в связи с наличием 

поблизости зданий и густой сетью подземных 

коммуникаций, требующих дополнительных мероприятий 

по созданию условий для размещения объекта. Учесть 

напряженный режим работы городского транспорта. 

Планировочные ограничения - красные линии; зона 

окружающей застройки; особо охраняемые территории. 
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Геологические, экологические условия проектируемого 

объекта принять по заключению специализированной 

организации, имеющей соответствующую лицензию. 

7. Назначение, типы и 

этажность зданий и 

сооружений, общие 

требования к 

разработке 

проектной и 

рабочей 

документации 

Вид объекта: лечебно-оздоровительный объект. 

Функциональное назначение: Лечебно-оздоровительный 

объект. 

Планируемая структура нового корпуса: 

- Клинико-диагностическое отделение; 

- Блок амбулаторного приема пациентов; 

-Стационарное отделение на 180 мест с палатами 

совместного пребывания детей и сопровождающих лиц (30 

мест для детского нейрореабилитационного отделения с 

палатой интенсивной терапии на 2 койки, 150 мест для 

детского ортопедического реабилитационного отделения; 

- Блок лучевой диагностики; 

-Реабилитационные помещения для амбулаторных и 

стационарных пациентов (в том числе бассейн); 

- Подземная парковка. 

Этажность – в соответствии с утвержденным медико-

технологическим заданием (далее - МТЗ) и ГПЗУ.  

В соответствии с утвержденным МТЗ, техническим 

заданием, заданием на проектирование выполнить проектно-

изыскательские работы, разработать проектную 

документацию на строительство объекта в объеме, 

необходимом и достаточном для получения положительного 

заключения экспертизы, ввода объекта в эксплуатацию и 

эффективной эксплуатации (ст. 48 Градостроительного 

кодекса РФ и постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию») и получения Лицензии 

Управления лицензирования и аккредитации Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

Разработать и согласовать с эксплуатирующими и другими 

заинтересованными организациями рабочую документацию 

в полном объеме. Состав и требования к детализации 

рабочей документации устанавливаются Заказчиком. 

При проектировании принимать наиболее технически 

эффективные и экономически целесообразные проектные 

решения. 

8. Очередность 

проектирования и 

строительства и 

выделение 

пусковых 

комплексов 

 

При необходимости выделить этапы  
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9. Стадийность 

проектирования 
Проектная документация. 

Рабочая документация. 

10. Сроки 

проектирования и 

строительства 

Дата начала выполнения Работ – дата подписания Договора. 

Срок выполнения проектно-изыскательских работ (включая 
получение исходных данных, проведение изыскательских 
работ, разработку проектной и рабочей документации, 
согласование проектной и рабочей документации, получение 
положительного заключения государственной экспертизы, 
включая подтверждение достоверности определения 
сметной стоимости строительства) – в соответствии с 
календарно-сетевым графиком, срок выполнения отдельных 
этапов - в соответствии с календарно-сетевым графиком, 
являющимся неотъемлемой частью Договора. 

Срок на оказание услуг по Авторскому надзору – на весь 
период проведения строительства до ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Проектно-изыскательские работы (ПИР) 

11. Градостроительные 

решения, 

генеральный план, 

благоустройство, 

озеленение, 

транспортная 

обеспеченность 

Проектные решения выполнить в соответствии с 
действующими строительными нормами и правилами, 
утвержденным заданием на проектирование. 

Проектом предусмотреть планировку наземного 
пространства, пешеходных и подъездных путей к входам (в 
том числе для пожарной техники), в том числе загрузки 
пищеблока. 
Проектом предусмотреть благоустройство и озеленение 

территории, эффективное решение генплана участка с 

учетом планировки наземного пространства, пешеходных и 

подъездных путей, площадки ТБО, площадки отдыха, 

применить современные технологические решения. 

Отвод дождевых и талых вод с территории проектируемого 

объекта осуществлять вертикальной планировкой. 

Генеральный план и вертикальную планировку участка 

выполнить с учетом существующей окружающей застройки 

и инженерных коммуникаций. Отметки проектируемых 

проездов увязать с существующими отметками. 

Организацией вертикальной планировки земельного участка 

предусмотреть минимальный перепад высот между уровнем 

входа с тротуара и уровнем пола входного вестибюля. 

Устройство пандусов и лестниц на главных входных группах 

допускается в исключительных случаях при 

соответствующем обосновании. 

Использовать высокопрочные материалы для покрытия 

проездов и тротуаров. 
При необходимости предусмотреть благоустройство 
прилегающей территории, выделить функциональные зоны в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов и градостроительным планом земельного 
участка. 
В разделе СПОЗУ предусмотреть мероприятия по 
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организации дорожного движения на период эксплуатации, с 
учетом внутренних и внешних подъездов и подходов к 
объекту капитального строительства, а также на период 
строительства объекта, прокладки сетей. Документацию 
согласовать с Департаментом транспорта города Москвы. 

При выполнении проектирования максимально сохранить 
зеленые насаждения и существующее благоустройство. В 
случае их вынужденной вырубки и сноса, предусмотреть 
компенсационные мероприятия по озеленению и 
восстановление благоустройства. 

Раздел СПОЗУ разработать с учетом применения 
современных материалов, выполнить в соответствии с 
согласованными стандартами благоустройства.  

Состав и детализацию требований предусмотреть в Задании 
на проектирование. 

12. Технико-

экономические 

показатели 

Предусмотреть проектирование и строительство детского 

центра ортопедии и нейрореабилитации на территории 

многопрофильного комплекса по индивидуальному проекту, 

с инженерными сетями, благоустройством и озеленением.  

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах 

наружных стен в соответствии 16 000 м2, включает в себя: 

-Клинико-диагностическое отделение;  

-Блок амбулаторного приема пациентов;  

-Стационарное отделение на 180 мест с палатами 

совместного пребывания детей и сопровождающих лиц (30 

мест – для детского нейрореабилитационного отделения с 

палатой интенсивной терапии на 2 койки, 150 мест – для 

детского ортопедического реабилитационного отделения);  

-Блок лучевой диагностики; 

-Реабилитационные помещения для амбулаторных и 

стационарных пациентов (в том числе бассейн); 

-Подземная парковка на 93 машино-места. 

Состав, площади помещений, распределение помещений, 

количество машино-мест подлежат уточнению при 

разработке проектной документации. 

Технико-экономические показатели подлежат уточнению 

при разработке проектной документации. 

13. Требования к 

комплексному 

обследованию 

технического 

состояния ранее 

возведенных 

конструкций и 

сооружений объекта 

 

Выполнить: 

 - Выполнение обмерно-обследовательских работ по объекту 

(здания, элементов благоустройства территории, наружных 

сетей инженерно-технического обеспечения). 

- Определение состава и объема работ по строительству, в 

том числе с учетом необходимых демонтажных работ, с 

составлением детального описания (перечня) необходимых 

работ по завершению строительства; 

Обследованию подлежат: 

- территория с элементами благоустройства и озеленения, 

ограждение; 
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- наружные сети, проходящие в границах территории объекта 

и подлежащие ликвидации или перекладке (выносу) (при 

необходимости). 

При обследовании необходимо определить: 

Провести обследование наружных сетей, проходящих в 

границах территории объекта, подлежащих ликвидации или 

перекладке (выносу) (при необходимости). При 

обследовании необходимо определить отклонения от 

проектных решений.  

Определить состояние работ по прокладке наружных сетей 

инженерно-технического обеспечения объекта, состояние 

работ по ликвидации и перекладке сетей. 

Обследования наружных сетей проводить с применением 

специального оборудования и привлечением 

эксплуатирующих организаций. 

Объем работ по обследованию включает в себя мероприятия 

по приведению территории, объекта, инженерных 

коммуникаций в пригодный для обследования вид (очистка 

колодцев от мусора, промывка трубопроводов, обеспечение 

доступа к обследуемым участкам, освещение и организация 

рабочих мест на объекте обследования и т.д.). 

По итогам обследования, составить заключение, в объеме 

необходимом и достаточном для получения положительного 

заключения государственной экспертизы. 

14. Требования к 

архитектурным 

решениям фасадов 

Разработать и предоставить Заказчику не менее 2 вариантов 

3D – визуализаций фасадных решений, предварительно 

проработав с Заказчиком концептуальный облик здания с 

перечнем предлагаемых материалов отделки. 

Подготовить материалы Архитектурно-градостроительного 

решения объекта (далее - АГР) в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 30.04.2013 № 

284-ПП «Об оптимизации порядка утверждения 

архитектурно-градостроительных решений объектов 

капитального строительства в городе Москве» (с учетом 

изменений), и обеспечить оформление Свидетельства об 

утверждении АГР. 

Цветовое и стилистическое решение фасадов здания, 

выполнить с учетом сложившейся окружающей застройки и 

согласовать с Департаментом здравоохранения города 

Москвы. 

Архитектурно-планировочные решения выполнить в объеме, 

необходимом для согласования с Москомархитектурой. 

Отделочные материалы применить преимущественно 

отечественного производства за исключением продукции, не 

имеющей отечественных аналогов и предварительно 

согласованных с Заказчиком, Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 
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В наружной отделке фасадов применить современные 

материалы с возможностью производства работ в зимнее 

время. 

Материал наружной отделки определить проектной 

документацией и согласовать с Заказчиком. 

Предусмотреть Архитектурное освещение фасадов. 

 

Предусмотреть сертифицированную навесную фасадную 

систему с эффективной теплоизоляцией. 

Предусмотреть размещение на фасаде: 

- логотипа с подсветкой в темное время суток, 

- объемной вывески с подсветкой на главном входе,  

- панель-кронштейна на фасаде, 

- таблички на входе, 

- трехрожковые кронштейны для флагов на фасаде здания, 

- указателя улицы и номера дома с подсветкой в 

соответствии с требованиями для города Москвы. 

Разработать проект наружного архитектурного освещения, 

согласовать в установленном порядке Заказчиком и 

Москомархитектурой. 

15. Требования к 

архитектурно-

планировочным 

решениям 

Проектные решения выполнить в соответствии с 

действующими строительными нормами и правилами, 

заданием на проектирование, утвержденным в 

установленном порядке. 

Архитектурно-планировочные решения выполнить в 

соответствии с технологическими решениями, а также в 

соответствии с требованиями по обеспечению архитектурно-

художественного и стилевого единства и согласовать с 

Департаментом здравоохранения г. Москвы и Заказчиком. 

Обеспечить естественное освещение для помещений с 

постоянным пребыванием людей. Произвести расчёты КЕО, 

инсоляции и шума. Предусмотреть мероприятия по защите 

от шума, вибрации и другого воздействия. Предусмотреть 

технический этаж при необходимости. 

Предусмотреть достаточное количество технических 

помещений, при необходимости наличие шахт подъемного 

оборудования, шахт и ниш для межэтажного прохода 

кабелей, воздуховодов и трубопроводов инженерных систем. 

В наружной и внутренней отделке здания применять 

современные, эффективные и долговечные строительные 

материалы, и системы, имеющие соответствующие 

сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические 

заключения и сертификаты пожарной безопасности, 

предварительно согласовав с Заказчиком. 

Применяемые материалы должны иметь сертификаты 

соответствия требованиям противопожарной защиты и 

санитарным нормам. 
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Разработать архитектурные решения интерьеров. 

16.  Требования о 

применении ТИМ 

(технологии 

информационного 

моделирования 

объекта 

капитального 

строительства) 

Требуется разработка проектной и рабочей документации с 

использованием технологий информационного 

моделирования.  

Требования принять согласно заданию на разработку 

цифровых информационных моделей на стадии Проектной и 

Рабочей документации (ЗНЦ) в соответствии с требованиями 

договора. 

17. Требования к 

конструктивным и 

объемно-

планировочным 

решениям 

Конструктивную систему зданий и сооружений, входящих в 

инфраструктуру объекта, тип фундаментов, основной 

материал несущих конструкций определить по результатам 

расчетов с учетом требований ст. 16 ФЗ от 30.12.2009  

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» (далее – Техрегламент о безопасности зданий). 

Проектные решения зданий и сооружений должны 

учитывать обеспечение их механической безопасности с 

учетом расчетных ситуаций, предусмотренных 

требованиями ГОСТ 27751-2014 Межгосударственный 

стандарт. Надежность строительных конструкций и 

оснований. Основные положения. 

В случае расположения объекта на территории с опасными 

природными процессами и явлениями и (или) техногенными 

воздействиями проектными решениями предусмотреть 

соответствующие защитные мероприятия в соответствии с 

требованиями Техрегламента о безопасности зданий. 

Для обеспечения возможности перемещения строительных 

материалов и оптимизации технологических процессов при 

строительстве, при разработке проекта, при необходимости, 

учесть технологические проемы в несущих стенах. 

Предусмотреть защиту конструкций здания от 

прогрессирующего обрушения при чрезвычайных 

ситуациях. 

18. Требования к 

безопасной 

эксплуатации 

объекта 

капитального 

строительства 

В соответствии с требованиями статьи 48, части 12, пункта 

10.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Техрегламента о безопасности зданий разработать раздел 

«Требования к безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства». 

Состав и содержание раздела выполнить в соответствии с 

требованиями главы 6 СП 255.1325800.2016 «Свод правил. 

Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 

положения». 

19. Требования к 

наружным 

светопрозрачным 

конструкциям 

Материал профиля и характеристики светопрозрачных 

конструкций (окна, витражи) определить проектной 

документацией и согласовать с Заказчиком. 
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20. Дизайн-проект Разработать и согласовать с Заказчиком и Департаментом 

здравоохранения города Москвы в составе раздела 

«Архитектурные решения» проектной и рабочей 

документации альбома оформления внутренних помещений 

проектируемого объекта со спецификацией отделочных 

материалов (Дизайн-проект). Перечень помещений и 

качество визуализации согласовать с Заказчиком на стадии 

проектирования (до завершения проектных работ и сдачи 

Проектной документации, а в случае передачи Проектной 

документации по этапам/разделам, до выполнения/передачи 

первого этапа/раздела) и Департаментом здравоохранения 

города Москвы на стадии проектирования. 

При визуализации помещений так же должны быть показаны 

дизайн и цвета размещаемых элементов инженерного 

оборудования (отопительные приборы, розетки, 

выключатели, кабель-каналы, решетки, лючки, пожарные 

шкафы, светильники), мебели и оборудования центрального 

вестибюля, коридоров, зон комфортного ожидания (стойка 

регистрации, стойка охраны, диваны, пуфы, секционные 

стулья, столы, инфоматы, мебель). 

Разработать дизайн-проект типовой палаты со 

спецификацией отделочных материалов, мебели и 

инвентаря, согласовать с Заказчиком и Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 

21. Элементы 

наглядной 

навигации 

Разработать систему навигации внутри и снаружи 

проектируемого объекта. Проектом предусмотреть систему, 

обеспечивающую понятное и логическое перемещение 

персонала, пациентов и посетителей по территории ЛУ и 

внутри здания. 

Проект должен включать в себя планы размещения 

элементов, детальные чертежи, ведомости и спецификации 

следующих элементов (также адаптированные для 

маломобильных групп населения): 

- номера кабинетов на дверях,  

- таблички для кабинето5в,  

- указатели этажа,  

- «иконки»,  

- настенные указатели,  

- поэтажные указатели у лифта и лестницы,  

- разводящие указатели на этаже,  

- панели-кронштейны,  

- подвесные указатели,  

- напольная навигация,  

- инфостенды,  

- навигационная стела на территории, 

- фасадные таблички,  

- таблички на входных дверях; 
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- навигация/указатели к каждому отделению, в т.ч. приемно-

смотровым боксам. 

Система навигации разрабатывается отдельным томом в 

разделе АР проектной и рабочей документации и 

согласовывается с Заказчиком и эксплуатирующей 

организацией. 

22. Мероприятия ОЗДС Разработать раздел «Охранно-дератизационная система 
защиты помещений». 

23. Требования к 

технологическим 

решениям и 

оборудованию 

Разработать раздел «Технологические решения» в 

соответствии с утвержденным МТЗ и действующими 

нормами. 

При разработке проекта применять технологическое 

оборудование российского производства (в случае их 

отсутствия - импортные аналоги) в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 

№1050-ПП. Применяемое импортное технологическое 

оборудование должно иметь все необходимые сертификаты, 

в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Все заложенное в проекте технологическое и медицинское 

оборудование, мебель и инвентарь должно иметь 

сертификаты соответствия, санитарные сертификаты, 

регистрационное удостоверение Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития, и 

внесено в Государственный реестр медицинских изделий, и 

отвечать современным требованиям. 

Технологические решения согласовать с Департаментом 

здравоохранения города Москвы. 

Разработать в составе проектной и рабочей документации 

перечень монтируемого и немонтируемого оборудования и 

согласовать его в Департаменте здравоохранения города 

Москвы и Департаменте строительства города Москвы. 

Разработать подраздел «Вертикальный транспорт и 

механическое оборудование (лифты, подъемники, в т.ч. для 

инвалидов)». 

Предусмотреть строительство новой кислородной станции 
(при необходимости). 

Предусмотреть устройство системы Пневмопочты.  

24. Требования к 

внутренним 

инженерным 

системам 

Предусмотреть проектом разделы инженерных систем 

здания в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 и на основании действующих СП, СНиП, 

ГОСТ, утвержденных в установленном порядке МТЗ и 

заданием на проектирование. 

Проектирование разделов выполнить в соответствии с 

техническими условиями и/или договорами на 

технологическое присоединение ресурсоснабжающих 

организаций. 
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Проектом предусмотреть применение материалов и 

оборудования инженерных систем с полным циклом 

изготовления и сборки и согласовать с Заказчиком, перед 

предоставлением проекта в экспертизу. 

Необходимо запроектировать следующие инженерные 

системы: 

Система электроснабжения 

- электроснабжение,  

- электрооборудование,  

- электроосвещение,  

- молниезащита, заземление и система уравнивания 

потенциалов; 

- система бесперебойного гарантированного 

электроснабжения (при необходимости); 

Системы водоснабжения и водоотведения 

- водоснабжение,   

- водоотведение,  

- системы пожаротушения;  

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, тепловые сети 

- отопление; 

- вентиляция и кондиционирование, 

- противодымная вентиляция, 

- холодоснабжение; 

- теплоснабжение,  

-Центральный тепловой пункт, узел учета тепловой энергии; 

Слаботочные системы 

- структурированная кабельная сеть (СКС); 

- локальная вычислительная (ЛВС) сеть, в т.ч. беспроводная 

(БЛВС); 

- система палатной сигнализации (СПС); 

- система связи для МГН (МГНСС); 

- телефонная система связи (ТСС); 

- система коллективного приема ТВ (СКПТ); 

- электрочасофикация (ЭЧ); 

- система проводного вещания (ПВ); 

- система охранного телевидения (СОТ); 

- система охранно-тревожной сигнализация (СОТС); 

- система контроля и управления доступом (СКУД), в том 

числе система охраны входов (СОВ); 

- система автоматической пожарной сигнализации (АПС); 

- система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

- система передачи извещений на пульт ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по г. Москве»; 
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- система передачи извещений от охранно-тревожной 

сигнализации на пульт централизованного наблюдения 

(ПЦН) ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москве». 

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем: 

- системы вентиляции и кондиционирования воздуха общих 

зон; 

- электроснабжения; 

- электроосвещения; 

- систем теплоснабжения; 

- системы холодоснабжения; 

- хозяйственно-питьевого водопровода и канализации; 

- система учета энергоресурсов; 

- лифтового оборудования; 

- насосных установок водяного пожаротушения; 

- палатных/боксированных систем  

- управления технологическими процессами 

Системы газоснабжения: 

Медицинское газоснабжение внутреннее и наружное, в т.ч. 

кислородная газораспределительная станция. 

Перечень приведенных инженерных систем не является 

полным и подлежит уточнению на этапе разработки 

проектной документации. 

Обеспечить соответствие создаваемых информационных 

систем требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О защите персональных данных». 

В проекте указать класс чистоты помещений в соответствии 

с СП 158.13330.2014 и ГОСТ Р 52539-2006.  

Проектом при необходимости предусмотреть решения по 

автономному электроснабжению помещений в соответствии 

с группой и классом безопасности. 

Проектом при необходимости для резервирования 

потребителей первой категории надежности теплоснабжения 

предусмотреть автономный источник тепловой энергии. 

Все инженерные разделы выполнить в соответствии с ТУ, 

действующей нормативной документацией, МТЗ и заданием 

на проектирование. 

Инженерные системы должны обеспечивать комфортный 

микроклимат в помещениях на уровне современных 

требований, в том числе по надежности и эффективности. 

Проектируемые системы должны обеспечивать надежное 

функционирование и безопасность процессов, связанных с 

деятельностью больницы и эксплуатацией здания. 

Разработать подраздел «Мероприятия, направленные на 

предотвращение несанкционированного доступа на объект 

физических лиц, транспортных средств и грузов, на 

обнаружение взрывчатых устройств, оружия, боеприпасов» 

в соответствии с Приказом Департамента здравоохранения 
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города Москвы от 24.04.2017 № 309 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности 

объектов Департамента здравоохранения города Москвы и 

его сферы деятельности, и формы паспорта безопасности 

этих объектов», а также другими нормативными актами на 

момент выпуска проектной документации. 

Класс значимости объекта определить в соответствии с п.6 

СП 132.13330.2011. 

Проектную документацию по слаботочным сетям 

согласовать в установленном порядке с Департаментом 

информационных технологий города Москвы и другими 

заинтересованными организациями до захода в 

Мосгосгосэкспертизу. 

При необходимости разработать инженерную концепцию 
объекта. Согласовать ее с Заказчиком и Департаментом 
здравоохранения города Москвы. 

25. Наружные 

инженерные сети 

Разработать проекты наружных инженерных сетей в 

соответствии с техническими условиями и договорами на 

технологическое присоединение ресурсоснабжающих 

организаций. 

При необходимости обеспечить разработку и согласование 

проектной и рабочей документации на демонтаж, вынос 

(перекладку) инженерных коммуникаций, попадающих в 

зону строительства. 

Инженерное обеспечение: 

- получить необходимые технические условия на 

вынос/демонтаж (при необходимости); 

- получить технические условия в соответствии с 

предусмотренными техническими нагрузками; 

- выполнить разработку проектной и рабочей документации 

по инженерному обеспечению проектируемого объекта, 

согласовать с эксплуатирующими службами;  

- при необходимости получить у организаций-

собственников ликвидируемых сетей необходимые данные 

для проведения оценки ликвидируемого имущества, в том 

числе правоустанавливающие документы; 

- до начала рассмотрения проектной документации в  

Мосгосэкспертизу предоставить Заказчику комплект 

документации для проведения независимой оценки 

ликвидируемого имущества. Обеспечить проведение 

независимой оценки рыночной стоимости ликвидируемых 

инженерных сетей и сооружений, согласование отчета об 

оценке с собственником, а также включение затрат на 

выплату денежной компенсации собственникам сетей в 

сводный сметный расчет; 

- длины, диаметры, материал труб, номенклатуру кабеля, 

оборудование, а также объемы реконструкции 
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существующих инженерных коммуникаций и сооружений, 

определить проектной документацией с учетом нагрузок, 

действующими нормативными документами и техническими 

условиями. 

Рабочую документацию согласовать с сетевыми 

организациями, другими заинтересованными организациями 

и отделом подземных сооружений ГБУ«Мосгоргеотрест». 

Перекладку или ликвидацию инженерных коммуникаций, 

попадающих в зону строительства, выполнить в 

соответствии с техническими условиями 

ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций, 

обеспечив бесперебойное снабжение всех потребителей и 

получив согласование эксплуатирующих и 

заинтересованных организаций. 

Для обеспечения бесперебойной подачи кислорода в корпуса 

больницы с учетом порядка организации строительства - 

выполнить проектирование кислородопровода и 

кислородно-газификационной станции (при необходимости). 

Потребность в ЦТП, ТП и других инженерных сооружениях, 

в том числе необходимость их реконструкции определить 

проектом в соответствии с техническими условиями на 

присоединение. 

Направление трасс наружных сетей, проектируемых в 

рамках работ по договорам технического присоединения, до 

передачи в Мосгосэкспертизу согласовать с 

ресурсоснабжающими организациями. 

 

26. Охрана 

окружающей среды 

При необходимости разработать проект сокращения СЗЗ, 

согласовать его в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии и 

городе Москве», Роспотребнадзоре и других 

заинтересованных организациях с получением санитарно-

эпидемиологического заключения. 

Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» в соответствии с действующими 

нормативами, в том числе подразделы «Расчет инсоляции и 

освещенности», «Дендрология».  

При вырубке зеленых насаждений за границами земельного 

участка обозначенными ГПЗУ, сформировать материалы для 

получения порубочного билета, согласовать документацию с 

Департаментом природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы. 

Предусмотреть (при необходимости) вырубку/пересадку 

зеленых насаждений для освобождения площадки 

строительства. 

В составе раздела разработать «Технологические регламенты 

процесса обращения с отходами от строительства и сноса» и 

согласовать в установленном порядке. 
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Раздел должен включать следующую информацию: 

- виды образующихся на объекте в результате строительства 

отходов, в том числе грунтов (наименование по ФККО); 

- объем образования в результате строительства грунтов; 

- класс опасности грунтов в результате строительства; 

- расстояние перевозки образовавшихся в результате 
строительства грунтов до объектов утилизации и/или 
размещения. 

27. Требования к 

организации 

строительства 

Раздел документации «Проект организации строительства» 

разработать в соответствии с требованиями СП 

48.13330.2019 «Организация строительства», других 

нормативных документов (для строительства здания и 

прокладки инженерных коммуникаций, вынос/перекладку 

инженерных сетей, инженерную подготовку территории). 

ПОС должен быть разработан на все периоды строительства. 

Разработать календарный график строительства, 

содержащий детализированный перечень видов работ с 

указанием объемов. 

В ПОС предусмотреть мероприятия по обеспечению 

сохранности существующих инженерных коммуникаций на 

период строительства, не подлежащих 

демонтажу/перекладке. 

В ПОС предусмотреть место для размещения контрольно-

измерительного пункта (далее – КИП) на объекте 

образования отходов и на объектах приема отходов 

строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе 

грунтов (далее – ОССиГ). 

Обязательность транспортирования ООСиГ с объектов 

исключительно на автомобильном транспорте, которое 

оборудовано системой спутникового позиционирования 

(ГЛОНАСС и GPS) и которое передает соответствующую 

информацию о нахождении и движении в пространстве в 

автоматизированную информационную систему города 

Москвы.  

Затраты по устройству КИП и на оборудование системы 

спутникового позиционирования предусмотреть в сметной 

документации (при необходимости). 

При проведении работ за границами ГПЗУ предоставить 

схемы границ земельных участков с координатами на 

кадастровом плане территории для получения Разрешения на 

строительство. 

Выполнить расчеты оценки влияния от строительства 

объекта и инженерных сетей, предусмотреть мероприятия на 

мониторинг объектов, попадающих в зону влияния. 

 

28. Мероприятия по 

обеспечению 

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности», согласно требованиям 
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пожарной 

безопасности 

действующих норм на основании Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» и другими действующими 

нормативными документами. 
29. Специальные 

технические 

условия 

При необходимости разработать, согласовать и утвердить в 

установленном порядке специальные технические условия в 

части требований к надежности и безопасности 

(общестроительные, в т.ч. на прокладку наружных сетей), а 

также в части требований к пожарной безопасности в 

установленном порядке. Разработать все необходимые для 

согласования СТУ и проектной документации материалы, в 

том числе расчет пожарных рисков, планы расстановки 

пожарной техники и др. 

 

30. Мероприятия по 

обеспечению 

доступа инвалидов 

и других 

маломобильных 

групп граждан 

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» в увязке с технологическими и планировочными 

решениями в соответствии с МТЗ. 

Раздел выполнить в соответствии с действующим 

законодательством и строительными нормами. 

Численность МГН для каждой группы (М1-М4) – определить 

расчётом от общего количества пациентов. 

Обеспечить доступность здания для всех категорий 

инвалидов в соответствии с  СП 59.13330.2020. Свод правил. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения.  

Согласовать раздел в органах социальной защиты. 

31. Мероприятия по 

гражданской 

обороне, 

мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера  

Необходимость определить проектом, Техническими 
условиями Департамент по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города 
Москвы и действующими нормами и правилами. 

32. Инженерные 

изыскания 

До начала разработки проектной документации выполнить 
необходимые инженерные изыскания (с выполнением 
технического отчета) в объеме, необходимом для 
проектирования и строительства указанного объекта. 
Инженерные изыскания должны быть выполнены на основе 
и в соответствии с требованиями: 

1. СП 47.13330.2016 от 30.12.2016 «Свод правил. 

Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

2. СП 317.1325800.2017 от 22.12.2017 «Свод правил. 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
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3. СП 317.1325800.2017 от 22.12.2017 «Свод правил. 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

4. СП 11-105-97 от 01.07.2004 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства», а также других нормативных 

документов, в соответствии с требованиями которых 

необходимо выполнять инженерные изыскания, в том числе: 

- инженерно-геодезические изыскания под здание и 

инженерные коммуникации с предоставлением инженерно-

топографического плана в масштабе 1:500; 

- инженерно-геологические изыскания в объеме, 

необходимом для разработки проектной и рабочей 

документации и реализации данного объекта; 

- инженерно-экологические изыскания и получение 

экспертного заключения по результатам лабораторных 

исследований грунтов; 

- разработать перечень мероприятий - рекомендаций по 

мониторингу окружающей застройки, зданий/сооружений и 

инженерных коммуникаций в зоне влияния строительства; 

- по результатам инженерно-экологических изысканий 

при необходимости предусмотреть замещение 

(рекультивацию/ утилизацию) грунта; 

- по результатам геологических изысканий при 

необходимости предусмотреть водопонижение в 

необходимых местах скопления грунтовых вод и 

противокарстовые мероприятия; 

- при необходимости предусмотреть историко-культурную 

экспертизу (№ 414-ППМ от 20.08.2012, в ред. №710-ППМ от 

01.11.2016), согласовать в Департаменте культурного 

наследия города Москвы; 

- при необходимости предусмотреть проектом проведение 

археологических полевых на данной территории (в том числе 

и за границами земельного участка в зоне проведения 

строительно-монтажных работ) (п. 3, ст. 36 № 73-ФЗ от 

25.06.2002 Федеральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»). Отчет согласовать с 

Департаментом культурного наследия г. Москвы. 

- при необходимости выполнить обследование сносимых 

задний и зданий и сооружений, попадающих в зону влияния 

нового строительства. 
В связи с тем, что строительство финансируется с 

привлечением средств бюджета города Москвы, выполнение 

инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-

геодезических изысканий подлежит выполнению с привлечением ГБУ 

«Мосгоргеотрест». 
33. Организация и 

восстановление 

Проектом предусмотреть восстановление прилегающей 

территории после выполнения производственных работ в 

соответствии с требованиями действующего 
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прилегающей 

территории 

законодательства. 

При необходимости предусмотреть благоустройство 

прилегающей территории. 

34. Мероприятия по 

обеспечению 

соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

требований 

оснащенности 

зданий, строений и 

сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов 

Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ресурсов» 
в соответствии с действующими нормативными 
документами. 

35. Технические 

решения по 

освоению 

подземного 

пространства с 

учетом влияния на 

окружающую 

застройку 

Провести обследование конструкций зданий и 
сооружений, попадающих в зону влияния строительства 
(при выявлении таковых), разработать мероприятия по 
предотвращению их деформаций в период строительства, 
предусмотреть сметной документацией затраты на 
проведение геотехнического мониторинга в процессе 
строительства. 

36. Мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористическ

ой защищенности 

Разработать раздел 
«Антитеррористическая защищенность» на основании 
данных о террористической опасности региона и на 
основании СП 132.13330.2011 «Обеспечение 
антитеррористической защищенности зданий и 
сооружений. Общие требования проектирования». 

37. Выполнение 

научно-

исследовательских 

и 

экспериментальных 

работ в процессе 

проектирования и 

строительства, 

обследование 

существующих 

зданий и 

сооружений 

Провести обследование: 

- ранее возведенных конструкций и сооружений, 

- конструкций зданий и сооружений, попадающих в зону 
влияния строительства, разработать мероприятия по 
предотвращению их деформаций в период строительства, 
предусмотреть затраты на проведение геотехнического 
мониторинга в процессе строительства. 

Разработать раздел «Оценка зоны влияния нового 
строительства на существующие окружающие здания, 
сооружения и инженерные коммуникации». 

Провести обследование существующих зданий, 
сооружений, инженерных коммуникаций, представить 
отчеты. 

Выполнить математическое моделирование напряженно-
деформируемого состояния грунтового массива объекта 
нового строительства в границах нормативной зоны 
влияния, представить отчет. 
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38. Требования к 

составу сметной 

документации 

Сметную документацию разработать в сметно-нормативной 

базе ТСН-2001.В 9-ой главе сводного сметного расчета 

учесть затраты: 

- на выплату премий за обеспечение досрочного ввода в 

эксплуатацию построенного объекта в размере 2% от СМР по 

итогу глав 1-7 ССР в соответствии Распоряжением 

Правительства г. Москвы от 04.06.2024 № 405-РП; 

- на услуги банка по предоставлению банковской гарантии 

для обеспечения исполнения государственного контракта в 

соответствии с п.18 табл.1 ТСН-2001.11. 

Включить в сводный сметный расчет резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты, предназначенный для 

возмещения стоимости работ и затрат, потребность в 

которых возникает в ходе строительства в результате 

уточнения проектных решений или условий строительства, в 

размере 2% (на основании п.3.2.23 ТСН-2001.12). 

При составлении локальных сметных расчетов (смет) 

применить коэффициент, учитывающий усложненные 

условия производства работ (стесненность, сложность 

складирования и транспортной логистики, наличие в зоне 

производства работ действующего технологического 

оборудования или движения технологического транспорта и 

т.п.) в соответствии с п. 3.4.30 ТСН-2001.12. 

При расчёте затрат на ПИР учесть работы по выполнению 

расчёта технико-экономических показателей и оценки 

эффективности проекта, включая разработку бизнес-плана в 

размере 7% (таб.5.1 МРР-1.1.03.22). 

 

39. Требования к 

составу и 

содержанию 

проектной и 

рабочей 

документации. 

Необходимость 

разработки 

разделов 

(подразделов) по 

стадиям 

Состав проекта и содержание разделов проектной 
документации выполнить в соответствии с действующим 
законодательством РФ, в том числе: 

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 
«О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»;  

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ ч.1 ст.4 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 
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проектирования, 

авторского надзора 
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

- Федеральным законом от 03.07.2016 № 368-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ»; 

- Приказом от 12.05.2017 № 783/пр. Об утверждении 

требований к формату электронных документов, 

представляемых для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий и проведения достоверности 

определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации; 

- утвержденным в установленном порядке МТЗ по Объекту; 

- утвержденными стандартами Департамента 

здравоохранения города Москвы; 

- иными нормативными документами;  

а также в соответствии с выданными Техническими 

условиями эксплуатирующих и энергоснабжающих 

организаций. 

Дополнительные требования: 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного 

участка», дополнить разделом «Обоснование схем 

транспортных коммуникаций» на период строительства 

объекта, прокладки инженерных коммуникаций и 

эксплуатации объекта. 

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» дополнить материалами раздела «Технологический 

регламент процесса обращения с отходами строительства и 

сноса» и согласовать раздел в установленном порядке. 

Материалы, технологическое оборудование и оборудование 

инженерных систем принять российского производства, за 

исключением продукции, не имеющей отечественных 

аналогов. В случае необходимости применения импортной 

продукции, предварительно, до разработки проектной 

документации, предоставить Застройщику обоснование. При 

проектировании принимать наиболее технически 

эффективные и экономически целесообразные проектные 

решения на основании технико-экономического сравнения. 

Оптимизировать проектные решения. 

Осуществить Авторский надзор до момента ввода объекта в 

эксплуатацию, включая освидетельствование котлована 
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организацией, выполнившей инженерно-геологические 

изыскания. 

Состав требований для проведения Авторского надзора 

включая, но не ограничиваясь: 

- оформление в установленном порядке журнала 

Авторского надзора; 

- осуществление Авторского надзора на период 

строительства в соответствии с СП 246.1325800.2023 

«Положение об авторском надзоре за строительством зданий 

и сооружений». 

 

40. Гарантийные 

обязательства 
В соответствии с условиями Договора. 

41. Дополнительные 

требования 
Проектные решения должны разрабатываться в 

соответствии с требованиями действующих отраслевых 
нормативных документов, государственных и иных актов и 
документов, входящих в систему нормативного 
обеспечения процесса строительного проектирования. 
Состав дополнительных требований к выполнению работ 

включает, но не ограничивается: 

- сбор исходных данных, в том числе: проведение 

обследовании зданий, сооружений и инженерных сетей 

(тепловых камер, колодцев, ТП, ИТП, ЦТП, коллекторов и 

др.), планов БТИ, сведения о земельных участках и объектах 

недвижимости из государственного кадастра недвижимости, 

а также получение исполнительной и др. документации у 

эксплуатирующих организаций;; 

- разработка МТЗ и согласование в установленном порядке 

с заинтересованными лицами; 

- подготовку всей необходимой документации для 

получения и получение оформленных на Заказчика 

технических условий на подключение Объекта к 

инженерным сетям, в том числе временным, на вынос и 

отключение; 

- подготовку материалов для заключения договоров 

технологического присоединения и соглашений о 

компенсации потерь; 

- разработку и согласование в установленном порядке с 

заинтересованными лицами Задания на проектирование; 

- на этапе разработки проектной документации, с учётом 

габаритов инженерных сетей, выполнить планы прокладки и 

определить места расположения стояков; 

- разработку при необходимости инженерно- технических 

мероприятий гражданской обороны, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

- разработку и согласование при необходимости 

ландшафтно-визуального анализа; 
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- предоставлением Заказчику подписанного технического 

задания для проведения инженерно-геологических, 

инженерно-экологических изысканий и ситуационный план 

с посадкой здания; 

- разработку, при необходимости, проекта сокращения 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений, иных 

объектов и согласования его с заинтересованными 

организациями; 

- разработку, при необходимости, проекта по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия 

(произведения монументального искусства, некрополи, 

отдельные захоронения) с согласованием его с 

заинтересованными организациями; 

- Включить в состав проектной документации 

спецификации оборудования изделий и материалов 

выполненные в соответствии c требованиями ГОСТ 21.110-

2013 без указания производителя. 

- на этапе разработки проектной документации подготовить 

перечень оборудования и согласовать его с Заказчиком. 

- До начала разработки проектной документации 

представить Заказчику состав проектной документации в 

редактируемом формате; 

- До начала разработки Рабочей документации представить 

Заказчику перечень основных комплектов рабочих чертежей 

в редактируемом формате.  

- При каждом внесении изменений в состав проектной 

документации или перечень основных комплектов рабочих 

чертежей Проектировщик в течении пяти дней направляет 

откорректированные материалы Заказчику; 

- До начала выполнения работ Проектировщику 

необходимо представить Заказчику детальный понедельный 

график выполнения работ; 

- Вместе с электронной версией проектной документации 

Проектировщику необходимо передать расчёты, 

выполненные в исходном формате программного- 

обеспечения после получения положительного заключения 

Мосгосэкспертизы и утверждения ПСД; 

- Разработку проекта сметы договора, с указанием цены 

соответствующих технологически законченных элементов, 

включающий необходимый комплекс работ (строительные 

конструкции: подземная часть, наружные стены, внутренние 

стены, заполнение оконных и дверных проемов, крыша, 

полы, отделочные работы и т.п.), системы инженерно-

технического обеспечения и связанных между собой работ, 
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необходимых в соответствии с проектной документацией для 

возведения технологически законченного конструктивного 

решения. 

- Разработку, при необходимости, сопоставительных 
ведомостей объемов работ, в том числе сметной 
документации, в формате сравнения сопоставительных 
локальных смет по ранее возведенным конструкциям и 
сооружениям (подземная часть, подпорные стены, 
инженерная подготовка) и проекту нового строительства. 

- согласование в Департаменте природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы 

дендрологической части проекта, при вырубке за границами 

ГПЗУ в срок не позднее 1 месяцев после получения 

заключения Мосгосэкспертизы; 

- согласование в Государственном казенном учреждении 

«Центр организации дорожного движения» проекта 

организации движения» (ГКУ «ЦОДД» на период 

строительства объекта, (в т.ч. прокладку инженерных 

коммуникаций и при необходимости подготовительный 

период со сносом зданий и строений) в срок не позднее 1 

(одного) месяца после получения  Мосгосэкспертизы; 

- согласование в Государственном казенном учреждении 

«Центр организации дорожного движения» проекта 

организации движения» (ГКУ «ЦОДД» на период 

эксплуатации объекта в срок не позднее 1 (одного) месяца 

после получения заключения Мосгосэкспертизы; 

- согласование проектных решений строительно-

монтажных работ в охранных зонах с заинтересованными 

организациями (при необходимости); 

согласование рабочей документации с уполномоченными 

организациями в полном объеме, необходимом для 

строительства; 

- При необходимости обеспечить разработку и утверждение 

в установленном порядке режимов использования земель и 

градостроительных регламентов на территории зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), при наличии таковых на территории Объекта. 

- разработку и согласование с ресурсоснабжающими и 

иными необходимыми организациями проектной и рабочей 

документации на вынос (перекладку) инженерных 

коммуникаций из пятна строительства. Перекладку или 

ликвидацию инженерных коммуникаций, попадающих в 

зону строительства, выполнить в соответствии с 

техническими условиями ресурсоснабжающих и 

эксплуатирующих организаций, обеспечив бесперебойное 

снабжение всех потребителей и получив согласование 

эксплуатирующих и заинтересованных организаций. 

- согласование с ресурсоснабжающими организациями 
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направления трасс наружных сетей, проектируемых в рамках 

работ по договорам технического присоединения, до 

передачи в Мосгосэкспертизу; 

Рабочая документация должна соответствовать проектной 

документации, имеющей положительное заключение 

Мосгосэкспертизы; и должна быть разработана в объеме и 

качестве, позволяющем осуществлять строительство и 

последующий ввод объекта в эксплуатацию., при этом 

предусмотреть одновременную разработку проектной и 

рабочей документации в соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ от 20.12.2004 № 190-ФЗ. 

В случае если по результатам получения положительного 

заключения Мосгосэкспертизы; 

технико-экономические показатели по полученному ранее 

свидетельству об утверждении АГР не будут соответствовать 

положительному заключению Мосгосэкспертизы; 

а также, в случае несоответствия разработанной рабочей 
документации свидетельству об утверждении АГР, 
включая, но не ограничиваясь, по фасадным решениям, 
обеспечить корректировку АГР с повторным 
рассмотрением в Москомархитектуре и  получением нового 
заключения об утверждении АГР (без дополнительной 
оплаты в счет цены Договора). 

В случае отклонения рабочей документации от 
утвержденной проектной документации Заказчик 
контролирует внесение изменений в проектно-сметную 
документацию, а Проектировщик за свой счёт устраняет 
несоответствие и получает положительное заключение 
государственной экспертизы по откорректированной 
документации. 

Разработать раздел «Оценка зоны влияния нового 
строительства на существующие окружающие здания, 
сооружения и инженерные коммуникации». 

Требования по подготовке демонстрационных материалов 
(при необходимости): 

- альбомы архитектурных решений облика объекта и 
благоустройства территории – не менее 3-х вариантов; 

- материалы представить в срок, установленный 
договорными обязательствами; 

- предоставить планшеты для рабочих рассмотрений; 

- разработать макеты: 

- промежуточные с учётом окружающей застройки, для 
рабочих рассмотрений (М 1:2000; 1:1000; М 1:500). 
Допускается выполнять бесцветными на 3D принтере (кол-
во не ограничено); 

- основные, градостроительные (цветные М 1:500); 

- основные, деталировочные (после выбора 
архитектурного облика здания) с подсветкой здания и 
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благоустройства территории (М 1:200). 

Материалы должны быть подготовлены в объеме, 
необходимом для согласования в Комитете по архитектуре 
и градостроительству города Москвы 
(«Москомархитектура»). 

Дополнительные требования. 

Разработать разделы: 

- раздел «Иная документация»:  

- подраздел «Расчет инсоляции и освещенности»; 

- подраздел «Дендрология»; 

- подраздел «Вертикальный транспорт и механическое 

оборудование (лифты, подъемники, в том числе для 

инвалидов)»; 

- другие разделы в полном объеме на каждой из стадий 

проектирования, необходимые для прохождения  

Мосгосэкспертизы, строительства и ввода объекта в 

эксплуатацию. 

В соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ в 

случае отклонения рабочей документации от утвержденной 

проектной документации Заказчик контролирует внесение 

изменений в проектно-сметную документацию, а 

Проектировщик за свой счёт устраняет несоответствие и 

получает положительное заключение государственной 

экспертизы по откорректированной документации. 

 

Использовать для согласования и утверждения Проектной и 
Рабочей документации в электронном виде, а также для 
контроля, ведения, подписания, согласования и учета 
исполнительной документации при осуществлении авторского 
надзора Информационную систему управления 
строительными процессами. 

42. Количество 

экземпляров 

проектно-сметной 

документации 

Проектная документация передается Заказчику в 2 (двух) 

экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах 

на электронном носителе после получения положительного 

заключения Мосгосэкспертизы. Передать Заказчику все 

исключительные права в отношении разработанной 

документации. 

Рабочая документация передается Заказчику в 4 (четырех) 

экземплярах на бумажном носителе и в 3 (трех) экземплярах 

на электронном носителе. 

Электронные версии проектной документации и рабочей 

документации, по каждой из стадий проектирования 

необходимо предоставить Заказчику на электронном 

носителе с приложением расчетов в следующих форматах: 

- *DWG, *PDF, *DOC, *XLSX и др.; 

- в формате Единого геоинформационного пространства 

города Москвы; 

- Расчеты передаются в исходном формате и формируется 
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при помощи программного обеспечения, в котором они были 

выполнены; 

- сметная документация в формате АРПС 1.10, *XLSX, 

*PDF. 

Проектная и рабочая документация на электронном 

носителе передается с указанием: 

- формата и структуры электронных картографических и 

других информационных данных; 

- программного обеспечения; 

- формата передачи данных в электронном виде. 

Дополнительно подготовить необходимое количество 
экземпляров на бумажном носителе и в электронном виде, 
для предоставления в согласующие и контролирующие 
организации. 

 


